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TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wzmocnienia konstrukcji kondygnacji przyziemia w obre-
bie ptuczki i flotacji kompleksu na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" w Wat-
brzychu.

Nazwa zadania: ,,Wzmocnienie konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrgbie ptuczki i flo-
tacji kompleksu budynkoéw na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Ko-
palnia" w Watbrzychu”

Inwestor: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia; ul. Piotra Wysockiego 29; 58-304 Watbrzych

Lokalizacja inwestycji: ul. Piotra Wysockiego 29; 58-100 Walbrzych;

dziatka nr 218; obreb nr 0018 Biaty Kamien;

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- protokot przegladu okresowego budynku;
- inwentaryzacja obiektu,

- aktualne normy,

OPIS TECHNICZNY - stan istniejacy

Przedmiotowy budynek jest obiektem halowym trdjkondygnacyjnym, o konstrukcji stalowe;j
stupowo-ryglowej o zr6znicowanym rozstawie i przekroju stupéw oraz rygli, zbudowanym na
rzucie prostokata. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z blachy lub murowane z ce-
gly. Stropy pomigdzy poszczegélnymi kondygnacjami wykonane z belek stalowych dwute-
owych na ktérych ulozona zostata podtoga z blachy lub miejscami desek drewnianych. Dach
budynku o stalowej konstrukcji nosnej z wypetnieniem pomigdzy belkami stalowymi ptytami
zelbetowymi. Pokrycie dachu papowe. W dachu zamontowane zostaty liczne swietliki.

W budynku wydzielone zostaly pomieszczenia dostosowane do potrzeb produkcyjnych ob-
robki wegla. W budynku na poszczegdlnych kondygnacjach znajdujg si¢ torowiska dla woz-
kéw kopalnianych tasmociagi, wywrotnice, zbiorniki wegla oraz inne urzadzenia stuzace ob-
robce wydobytego wegla. W czesci przyziemia oprocz pomieszczen transformatoréw w za-
sadniczej cz¢sci znajduja si¢ torowiska kolejowe do zatadunku wegla.

Stan techniczny budynku jest zty i bardzo zty. Wyrabowana, powybijana stolarka okienna,
nieszczelnos$¢ pokrycia dachowego oraz skorodowane $ciany z blachy powodujg przedosta-
wania si¢ do wnetrza wody deszczowej oraz $niegu. Brak malatury ochronnej elementéw sta-

lowych powoduje niczym nieograniczong korozje. Plyty zelbetowe stanowigce podktad dla
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papy sa wybrakowane, a te ktore si¢ zachowaly w znacznej czgsci sg uszkodzone na skutek
wilgoci.

Wigkszos¢ elementdéw stalowych jest skorodowana. Niektore z nich przerdzewiaty na wskros
tak, ze powstaty w nich dziury. Podtoga z blachy nie nadaje si¢ do komunikacji a wchodzenie
na nig grozi zarwaniem si¢ i spadni¢ciem na nizsze kondygnacje. W wyniku korozji miejsca-
mi blachy posadzek sg podziurawione samoistnie lub podziurawity si¢ pod ci¢zarem spoczy-
wajacych na nich elementow np. wozkow gorniczych.

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono wykonywanie napraw najprawdopo-
dobniej jeszcze w okresie uzytkowania obiektu. Naprawy wykonywane byty poprzez wycina-
nie zniszczonych fragmentow stupow 1 uzupelnianie nowymi elementami, wzmacnianie po-
przez montowanie dodatkowych ksztattownikow przy istniejacych stupach, oraz obetonowa-
nie zniszczonego stupa.

Cze¢s¢ stwierdzonych uszkodzen zostata przedstawiona na ponizszych fotografiach.

fot. nr 1 skorodowany szkielet stalowy $ciany zewnetrznej z wypetnieniem z cegty ceramicznej;

fot. nr 2 Sciana zewnetrzna z ptyt stalowych;
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fot. nr 3 strop na pierwsza kondygnacja przeswity przez skorodowang podfoge, ciemne plamy zawil-
goconego tlenu zelaza;

fot. nr 4 Skorodowany na wylot srodnik belki stropowej, dziury w podtodze nad przyziemiem;
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fot. nr 5 catkowicie skorodowana gtowica stupa przyziemia;

fot. nr 6 skorodowany na wylot srodnik stupa przyziemia;

fot. nr 7 skorodowana podtoga nad przyziemiem przebita przez kota wagonika gorniczego;

fot. nr 8 skorodowany dzwigar gtéwny, belki stropowe oraz podtoga;
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fot. nr 9 stup wygiety i wyrwany z podstawy w czasie uzytkowania obiektu;

STAN PROJEKTOWANY

W projekcie przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

- zabezpieczenie konstrukcji na kondygnacji przyziemia w zakresie stupoéw i1 dzwigaréw
gtéwnych;

Opracowanie nie przewiduje zabezpieczenie konstrukcji catego budynku.

Zabezpieczenie konstrukcji na kondygnacji przyziemia nie zapewnia bezpieczenstwa uzytko-

wania tej kondygnacji.

UWAGA:

Przedmiotem opracowania jest zakres objety umowa i dotyczy jedynie kondygnacji

przyziemia. W trakcie ogledzin obiektu na pozostalych kondygnacjach stwierdzono

uszkodzenia elementow konstrukcyjnych, powstalych w wyniku osiadan, stopnia skoro-

dowania. Stan tych kondygnacji mozna okresli¢ jako przedkatasrofalny, ktory stanowi

zagrozenie dla calo$ci obiektu, takze obiektow sgsiednich. W zwigzku z powyZszym na-

lezy podja¢ decyzji odnosnie naprawy i zabezpieczenia konstrukcji wiazacej sie z

ogromnymi kosztami, ze wzgledu na charakter konstrukcji (elementy nitowane, z nie-

okreslonego gatunku stali, z brakiem wiedzy co do jej spawalnosci itp.) wymagajacej

wymiang calych elementéow a nie lokalnych napraw, lub rozbidrke obiektu.
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W zwiazku ze stwierdzonymi podczas przegladu okresowego uszkodzeniami konstrukcji kon-
dygnacji przyziemia, dokonano ponownego przegladu konstrukcji w obrebie przyziemia oraz
czesciowego przegladu konstrukcji budynku w obrebie wyzszych kondygnacji. Ograniczenia
przegladu kondygnacji powyzej przyziemia wynikajg ze ztego stanu budynku i stanowily za-
grozenie wypadkiem.
W trakcie przegladu i pomiardw inwentaryzacyjnych stwierdzono liczne uszkodzenia kon-
strukcji spowodowane stopniem skorodowania elementéw jak i uszkodzeniami mechanicz-
nymi zaistniatymi najprawdopodobniej w trakcie uzytkowania obiektu.
W opracowaniu projektuje si¢ wykonanie zabezpieczen konstrukcji stalowej budynku w obre-
bie przyziemia w zakresie stupow i1 dzwigarow gtéwnych stanowigcych stezenie stupow.
W pierwszej kolejnosci przewiduje si¢ jednak oczyszczenie podstaw istniejgcych stupoéw z za-
legajacego na nich pylu weglowego, wegla oraz piasku lub gruntu.
Oczyszczenie podstaw stupow nalezy przeprowadzi¢ pod daszkami ochronnymi zabezpiecza-
jacymi przed uderzeniem przedmiotem spadajagcym z wyzszej kondygnaciji.
Nalezy takze dokona¢ przegladu znajdujacego si¢ w obrgbie przyziemia mienia, posegrego-
waniu i zagospodarowaniu elementéw wartosciowych pod wzgledem historycznym i uzytko-
wym zabezpieczeniu na czas robot oraz ztomowaniu elementow nieprzydatnych.
Po oczyszczeniu 1 odstonigciu podstaw bedzie mozna dokona¢ ich przegladu i okresleniu
ewentualnego sposobu ich naprawy w przypadku stwierdzenia uszkodzen.
Ze wzgledu na koszty, w celu uproszczenia technologii a przede wszystkim ograniczeniu in-
gerencji w istniejaca konstrukcje, przy jej zabezpieczaniu zrezygnowano z wymiany uszko-
dzonych stupéw na nowe, a zdecydowano si¢ na dotozenie dodatkowych ksztaltownikow sta-
lowych przy istniejacych stupach. Ze wzgledu na brak mozliwosci zebrania obcigzen i doboru
przekrojow nowo projektowanych stupéw, dobrano je na podstawie istniejagcych stupéw, tak
aby ich no$nos$¢ nie byta mniejsza od istniejacych.
W celu zapewnienia podparcia na podtozu przewiduje si¢ wykonanie fundamentu betonowe-
go. W obrebie stupéw podlegajacych wzmocnieniu przewiduje si¢ wykonanie wykopu na o
wymiarach minimum 150/100cm i glebokos$ci 1,0m po oczyszczeniu terenu z miatu weglowe-
go. Nastepnie przewiduje si¢ wykonanie podktadu z kruszywa frakcji 0/31.5 o grubosci 50cm
po zageszczeniu, ktory od gory nalezy zamkna¢ warstwa chudego betonu o grubosci 10cm. Na
podktadzie z chudego betonu nalezy wykona¢ fundament betonowy o grubosci i szerokosci
minimum 40cm.
Wysokos¢ stupdéw nalezy ustali¢ po wykonaniu fundamentu. W celu okreslenia wartosci in-

westycji zaktada si¢ maksymalng wysokos¢ projektowanych stupéw 6,0m.
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Na przygotowanym podtozu przewiduje si¢ ustawienie podstaw na ktérych utozone zostang
stupy wzmacniajace.

Stup wzmacniajacy wykonany zostanie jako wielogaleziowy z czterech ksztattownikow ce-
owych ustawionych w narozach. Ksztattowniki potagczone beda przewiazkami takze z ksztal-
townikéw ceowych. Ze wzgledu na zastrzaly istniejacych stupéw przewiduje si¢ wznoszenie
stupéw na miejscu budowy. Najwyzsza przewiazke jako element wsporczy nalezy zamonto-
wac bezposrednio pod podpieranym elementem. Ze wzgledu na r6zne warunki podparcia za-
rowno w dolnej jak i w gornej czgsci stupa zaktada si¢ konieczno$¢ utozenia dodatkowych
elementéw z tego wzgledu w zestawieniu stali zalozono 10% rezerwy materiatowej dla tych
elementow.

Zabezpieczenie dzwigarOw zostanie zrealizowane poprzez ich podstemplowanie stemplami z
drewna dgbowego lub modrzewiowego o wymiarach minimum 20/20cm. W celu poprawnego
podstemplowania zaktada si¢ oczyszczenie i wyrOwnanie istniejacego podtoza, na ktérym zo-
stanie utozona podwalina z belki drewnianej, na ktorej oparte beda stemple podtrzymujgce
belke posrednia podpierajaca dzwigar stalowy. Rozstaw stempli nie powinien przekraczac
1,5m.

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

L. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-
niem do robdét.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy przeprowa-
dzi¢ ,,instruktaz og6lny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikdéw z podstawowymi przepisa-
mi bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, za-
sadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac ,,Instruktaz
stanowiskowy", ktéry majacy na celu zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi
na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia ogolnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobo-
wych pracownika.
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysoko-

$ci.
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Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z technolo-
gia wykonywanych robot budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do
prowadzonych prac budowlanych.

II.Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczen-

stwom wynikajgacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i1 higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierow-
nik roboét. Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebez-
pieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefa ta powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana za pomocg tablic ostrzegawczych w spos6b unie-
mozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkéw powin-
no by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materialéw 1 wyroboéw. Skladowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spad-
ni¢cia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Zapewni¢ pracownikom niezbgdne warunki socjalne i higieniczne wynikajace z przepisOw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw 1 przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

Roboty na wysoko$ciach oraz roboty zwigzane z instalowaniem, podiaczeniem, sprawdza-
niem, konserwacjg urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez

osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych rob6t nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu
roboczego,

- wykona¢ uziemienie rusztowania,

- prawidtowo zamontowac balustrady ochronne i odboje w obrebie rusztowan,
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- wykona¢ wiasciwe zakotwienie rusztowan do §cian budynku

- dokona¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajacymi w obrebie wejs¢ do bu-
dynkéw,

- wlasciwie oznakowaé terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych
pracach na wysokosci,

- zabezpieczy¢ pracownikdw wykonujacych prace w niezbedne $rodki ochrony osobi-
stej;

- wykona¢ zabezpieczenie na wysokosci gzymsu w celu zabezpieczenia terenu wokoét
budynku przed elementami mogacymi spas¢ z dachu w trakcie robot;

Kazdorazowo nalezy wypelni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepisow w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
W  przypadku ewentualnych niezgodnosci projektu ze stanem rzeczywistym lub
powstania wagtpliwosci dotyczqcych przyjetych rozwiqzan nalezy niezwlocznie

powiadomic projektanta.

Opracowatl:
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