PROJEKT
UMOWA N .ttiiiieinnnsnisienissssssnssesissssssssesessssssans

zawarta W dnil......cccceeeiiiinninssnssssssssssssssnnns w Watbrzychu

pomiedzy:

Parkiem Wielokulturowym Stara Kopalnia w Watbrzychu, 58 -304 Watbrzych, ul. Wysockiego 29, NIP 886-29-13-
955, reprezentowany przez:

Jana Jedrasika - Dyrektora

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”.
Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1579 z pdin. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty
W postepowaniu nr ................

Definicje:
W Umowie stosuje sie nastepujgce pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajgcy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatgcznikami o wykonanie robdt budowlanych
dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robodt, w ustalonym terminie i za
ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$s¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Obiekt — ptuczka i flotacja w obrebie kompleksu Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Watbrzychu.

Zadanie - oznacza zadanie inwestycyjne pn. Wzmocnienie konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrebie ptuczki
i flotacji oraz zabezpieczenie wyboczenia stupdw przy B11 na terenie PW Stara Kopalnia.

Roboty - oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt montazowych, ustug
budowlanych oraz dostaw maszyn i urzgdzen dotyczacych Obiektu, ktére Wykonawca zobowiazuje sie
wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robét, informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajace.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - s3 to opracowania zawierajgce w szcze-
gblnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Przedmiar robét - jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci tech-
nologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Inspektor Nadzoru - osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajgcego i umocowana przez Zamawiajgcego do
wystepowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw
i obowigzkow oraz do wykonania praw i obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlane-
go. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podej-
mowania decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach doku-
mentacji projektowej, przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z pdzn.
zm.).

Prawo zamodwien publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017
roku, poz. 1579, z pdzn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnos¢ wykonanych Robdt z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajgcego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

Strona lub Strony - oznaczajg Zamawiajacego i/lub Wykonawce.
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Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajgcy lub Wykonawca.

Personel - oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania - ogét czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyska-
niem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentdw oraz przekazanie ich do or-
ganu.

Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktdérej sg prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajacy opis podziatu Robét na elementy, kolejnos¢ wy-
konywania Robét, czas ich trwania i wartos¢ kazdego elementu Robdt, z zaznaczeniem nastepnikow i
poprzednikdw, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow.

§1

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robdét na Zadaniu inwestycyjnym pn.:
Wzmocnienie konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrebie ptuczki iflotacji oraz zabezpieczenie
wyboczenia stupéw przy B11 na terenie PW Stara Kopalnia

zgodnie z pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Ofertg Wykonawcy.

2. W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie nastepujgcych Robot:
1) zabezpieczenie konstrukcji na kondygnacji przyziemia w zakresie stupéw i dzwigardw,
2) wzmocnienie konstrukcji stalowej stupdw przy maszynie wyciggowej poprzez montaz dodatkowych
pretow, belek poziomych oraz stezen ukosnych.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do Umowy
2) Dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowigce zatgcznik nr 3 do Umowy,
4) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 4 do Umowy.

4. Zakres rzeczowo-finansowy Robét okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca przystgpi do wykonywania Robdt w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robdt w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

3. Za nieterminowe rozpoczecie Robdt, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy bedzie naliczat kary umowne
zgodnie z § 23 Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 wrzesnia 2018r.

5.  Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie dzien pisemnego zgtoszenia Wykonawcy zakonczenia
Robot i osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci::

1) wartos¢ Robot ................. zt netto, (stownie: ....cccveeevvrevennns ),
2) nalezny podatek od towaréw i ustug VAT:



stawka 23 % - coveeeeiiienn. zt (stownie: .....coeuneeeen. ),
3) razem cena (z naleznym podatkiem od towaréw na dzieri podpisania UmMowy) ........ccc.ceeueee. 7t
brutto (stownie: .....c.ccceveeveeeve e ),

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robét przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, robdt pomocniczych dla robdét podstawowych (np. rusztowania), robot
zabezpieczajgcych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacjg i pdzniejszg likwidacjg,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji
materiatéw rozbidrkowych, odpaddéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen, koszty wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zajecia pasa drogowego,
projektu organizacji ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej, uporzgdkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Roboét, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym zmianom ani waloryzacji podczas realizacji
przedmiotu Umowy za wyjatkiem ustawowej zmiany wartosci podatku VAT. Ponadto Wykonawca nie moze
zadac podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w przypadku nieprzewidzianym w umowie, nawet
jezeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych materiatéw wyjsciowych, nie przewidziat wszystkich
kosztéw niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§4

Kolejno$¢ waznosci dokumentow.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robét, okreslonych w Umowie oraz zakresu
praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca kolejnosé¢ waznosci n/w
dokumentéw:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja.
1. Przedstawicielami Zamawiajgcego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy beda:

1) w zakresie administrowania niniejszg Umowa:

kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (od godz. 8°° do godz. 15%),
tel.: 74 66 70 907
e-mail: organizacyjny@starakopalnia.pl

2) wzakresie rozliczen rzeczowo-finansowych Zadania, w tym prowadzenie ewidencji naktaddw w uktadzie
rodzajowym i wedtug Zrdodet finansowania, sporzgdzanie dowodéw OT oraz GUS (Gtéwny Urzad
Statystyczny):

kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (od godz. 8% do godz. 15%9),
tel.: 74 66 70 907
e-mail: organizacyjny@starakopalnia.pl

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
KONTAKE: ettt s s st s e st s
tel.: ......
e-mail:

3.  Wykonawca ustanawia:
Kierownika Budowy:
KONTAKE: ettt st

4. Osoby wskazane w ust. 3 bedg dziataty w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5.  Zmiana osoby Kierownika Budowy, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spetniata wymogi okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamédwienia.



Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy jezeli uzna, ze nie wykonuje
on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢
przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ te osobe zgodnie
z 7gdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie
zmieni tej osoby zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego,
Zamawiajacy ustanowi te osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujgc potrgcenia
z przypadajgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

§6

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego.

1.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, jakie uzna za niezbedne,

2) zmieni¢ okre$long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ Robét,

3) przerwac realizacje Robdt na czas okreslony.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz kopii decyzji pozwolenia na budowe,

2) zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym,

3) przekazanie Wykonawcy zarejestrowanego dziennika budowy,

4) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy, w zakresie wynikajgcym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajgce rozpoczecie i realizacje
przedmiotu Umowy,

5) wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy,

6) udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwo-
lenia na zajecie pasa drogowego, a takze w innych przypadkach niezbednych w procesie inwestycyjnym,

7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne - nadzoru autorskiego,

8) dokonanie odbioru Robét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,

9) dokonanie odbioru koricowego Robot,

10) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

11) powotanie komisji w celu dokonania przegladéw - przed uptywem okresu rekojmi za wady,

12) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediéw na Zamawiajgcego za media zuzyte podczas
prowadzenia budowy, Zamawiajgcy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni od ich otrzymania,
a ktdrych odbiorcg bedzie Wykonawca.

§7

Obowigzki Wykonawcy.

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Dostarczy¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej w drugim dniu roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy,
oswiadczenie Kierownika Budowy wymienionego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, stwierdzajgce przyjecie
obowigzkéw Kierownika budowy, a takze kserokopie (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem)
uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdéw witasciwe] izby samorzadu
zawodowego, wydanego przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci, w celu umozliwienia
Zamawiajacemu dopetnienia obowigzku zawiadomienia wtasciwego organu o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych.

2) Przejaé Teren Budowy, w tym:

a) wykonac prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykonaé ogrodzenie Terenu Budowy,
roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych, urzadzié
i wyposazyc zaplecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewnié¢ przez caty czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe na
narady,

c) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swdj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robét,

d) dokonaé niezbednych zaje¢ drég, chodnikéw itp., a w tym celu wystgpi¢ i uzyska¢ stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny do
wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy sie w obrebie pasa drogowego,

e) w przypadku drég publicznych wnie$¢ optate z tytutu zajecia pasa drogowego i pierwsza optate
z tytutu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz poniesé wszelkie koszty
Zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu zastepczego (m.in. projekt organizacji
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)
20)
21)

22)
23)

ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykonac wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach
W sprawie zajecia pasa drogowego,

f)  oznaczyé Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére majg byé prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajacego jako
miejsca pracy, ktére moga stanowic cze$¢ Terenu Budowy,

g) umiesci¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

h) zawiadomi¢ na pi$mie o terminie rozpoczecia Robdt wszystkie zainteresowane strony, stuzby
ratunkowe, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Robét. Kopie
powiadomien przekaza¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem Robot,

i) zapewni¢ petne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym petng ochrone oséb i mienia, a w szcze-
goblnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

j)  udostepniac¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia rob6t zwigzanych z usunieciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom realizujgcym
dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajgcego.

Zapewnié staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy przez osoby

posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste cztonkdw witasciwej

izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym

w nim terminem waznosci.

Zapewnié¢ materiaty i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robét w stopniu,

w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac.

Przestrzegaé¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczerstwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy

Zamawiajacemu, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organdw panstwowych, celem dokonywania

kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora Nadzoru,

w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz we wszystkich spotkaniach niezbednych dla

prawidtowej realizacji Zadania.

Podjac¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz unika¢ szkdd

lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i débr publicznych lub innych ne-

gatywnych skutkdw, wynikajgcych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do uzyskania

zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowg, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,

Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Dokumentacjg projektows,

obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Prawidtowo usytuowac Roboty w stosunku do punktéw linii i poziomdw odniesienia, wynikajacych

z Dokumentacji projektowe] lub wskazéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 11.

Utrzymywac Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtocznie usuwac zbedne materiaty,
odpadki, $mieci, urzagdzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robdt usungé wszelkie urzgdzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic caty Teren
Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania.

Udziela¢ Zamawiajgcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie.
Informowaé na zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych préob i pomiaréw
materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajgcego przerwac¢ Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Dokonywa¢ obmiaréw Robét zgodnie z Przedmiarem robot.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot.

Usuna¢ niezwtocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robdt budzgcych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania
(jezeli wykonanie tych Robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze
dokonac prob niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).

Zapewni¢ wtasciwg koordynacje Robét wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwyko-
nawcow.

Zapewnic catodobowy dozdér Terenu Budowy.

Zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.



24) Wspdtpracowac z wtascicielami lub zarzgdcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w energie elektryczng, ciepto i wode.

25) Ochraniaé przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikéw
i poprzednikéw, z podaniem termindw wykonania poszczegdlnych grup robé6t w podziale na rodzaje i etapy,
wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora Nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowigcego uzupetnienie
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i przediozenia go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
i Zamawiajgcemu.

3.  Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu Robdt
oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi Robotami, a takze na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robét.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robdt, aby przedmiot
umowy zostat wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcig-
zaja Wykonawce.

§9

Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub
wykonywanie Robdét w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza
okoliczno$¢ nie wptywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10

Program zapewnienia jakosci.

1. Wykonawca jest zobowigzany, przed rozpoczeciem Robdt, opracowac i przedstawi¢ do uzgodnienia
i akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i plan organizacji Robot gwarantujgcy wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1) czes¢ ogdlng opisujaca:

a) organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

C) sposdb zapewnienia bhp,

d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Roboét,

f)  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

2) cze$c szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

C) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

d) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
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i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,
€) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

§11

Ubezpieczenia.

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od daty
przekazania terenu budowy do chwili odbioru koricowego, bez zastrzezen, umdéw ubezpieczenia
obejmujacych co najmniej:

1) przedmiot umowy - obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejagce Zamawiajagcego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjag umowy.

2.  Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formuta ,,od wszystkich ryzyk”
(tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3
dopuszcza sie réwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzetu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych umodw; ubezpieczenie powinno obejmowac jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacje umowy, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czesci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno
zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnosci
obejmujgce nastepujace ryzyka:

a) zywiotowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powddz, zalanie, grad, osuniecie
sie ziemi)

b) katastrofe budowlang, awarie urzadzed lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzgdzone dziataniem maszyn i urzgdzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu
o charakterze technicznym,

c) kradziez z wtamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajgce adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotdw uczestniczacych w realizacji umowy, przy czym
dopuszcza sie réwnorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji I
dedykowanego  ubezpieczenia ryzyk  budowlanych/montazowych oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej wykonawcy i podwykonawcéw obejmujgce co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem umowy;

3.  Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt kontraktowych - warto$¢ brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy,

2) dla mienia istniejagcego Zamawiajgcego - wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powstaé w zwigzku z realizacja umowy, nie mniej
niz 500 000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy - wartosci nie mniejszej niz petny koszt zastgpienia, wtacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej - wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 500 000,00 zt - dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy, lub
b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do umowy, na jedno i wszystkie zdarzenia
bez ograniczenia liczby wydarzen.

4. Dopuszcza sie stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wtasnego dla szkdd rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajgcej 10.000,00 zt.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wiasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Zamawiajgcego oraz odnotowane w dzienniku budowy, jak réwniez dowody optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz
przed rozpoczeciem wszelkich Robdét na Terenie Budowy. W przypadku ptatnosci sktadek
ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu dowodéw
optacenia kolejnej raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.

7. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartosci
ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 6 lub nie przedtozy dowodu optacenia sktadki
ubezpieczeniowej lub jej raty, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujgc potracenia z przypadajgcego
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Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje sie odpowiednio réwniez w przypadku
nieodnowienia umoéw ubezpieczenia.

8§12
Materiaty
1. Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez

3.

4,

Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pdzn. zm), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1226) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kierownik Budowy zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrdb nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — w odniesieniu do
wyrobdw budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci - w odniesieniu
do innych wyrobdw. Po sprawdzeniu izaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika budowy
dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego
jakosci i przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor Nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu,
potwierdzajagc to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich
dokumentéw lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usuniecie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do jego
wbudowania.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dotyczacych okreslenia jakos$ci Robét, ktére nie byty przewidziane Umowa
Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzié.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie Robdt jest nie-
zgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badz wykonanie Robét jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§13

Podzlecanie Robét.

1.

2.
3.

10.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia
na roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci kontraktowej
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia i obowigzkow wynikajgcych z Umowy lub
obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za Roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647 kc.

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastepujace czesci zamowienia za-
mierza powierzy¢ nastepujagcym podwykonawcom:

1) NAZWG..c.eeeeecieeeeeieeeecieeeeecieaeeans firmy podwykonawcy ....... -okreslenie czesci zamdwienia,
2) NAZWG..c.eeeeeieeeeeieeeeeiieeeaciaeeeans firmy podwykonawcy ....... -okreslenie czesci zamdwienia,
3) NAZWG..cc.eeeeecieeeecieeeeeieeeeacieaeeans firmy podwykonawcy ....... -okreslenie czesci zamdwienia,
4) NAZWG ..o eeeiieeeeeieaeeans firmy podwykonawcy ....... -okreslenie czesci zamdwienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany

8



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczgcej rekojmi za wady, nie moze byé mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wglagdu w dokumenty finansowe
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw i zgdania przedstawiania dowoddw zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

2) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 9, 10 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 7-17 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczat kary
umowne zgodnie z § 23 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat powierzy¢é podwykonawcy wykonanie czesci zamodwienia na roboty bu-
dowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wéwczas Wykonawca bedzie zobo-
wigzany przedstawié¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamé-
wien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 20, zachodzg pod-
stawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z po-
wierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérym po-
wierzenie wykonania czesci zamdwienia nastgpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdéwienia konkretnemu podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamdéwionych Robét lub do-
trzymania termindw, zgdac¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, jezeli wedtug oceny Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje
$wiadczenia w sposéb niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej. Zadanie
Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej
umowy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.



§14

Opdinienie Robot.

1.

2.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé
opdznienie Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomié pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to po-
winno zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznosci powodujgcych ko-
niecznos$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystgpi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie
postepu Robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy nastgpi zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze
przerwa¢ wykonywanie Robét przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacje niewykonanych
Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane Roboty,
jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstgpienia przez
niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robét i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust. 3
i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdét na podstawie § 16, § 17 i § 18. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokét zdawczo-odbiorczy, ktéry okreslaé bedzie procentowe wykonanie Robdt i na tej
podstawie rozlicza sie wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na oprdznienie Terenu
Budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatéw Wykonawcy, ktére Zamawiajgcy uzna za zbedne.

§15

Roboty zanikajace.

1.

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbidr przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
dokonania wpisu w dzienniku budowy.

Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. |, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg réwniez Roboty, dla ktérych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych przewidujg ich odbidr techniczny (miedzyoperacyjny).

§16

Odbiory.

1.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktérych ocena
nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czesciowe - polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot ustalonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub dla ktdrych zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru,

3) koncowy robét (przedmiotu Umowy) - polegajgcy na ocenie catosci wykonanych Robot oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu korncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady.

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzianym

w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego

i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem

wyznaczonym do dokonania proéb, rozruchéw.

Odbidr koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami

Protokotu odbioru koricowego robét (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu Robét przewidzianych Umowg, a przed rozpoczeciem odbioru korncowego robot (przedmiotu

Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny

obejmujacy zbiér wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnosci

wykonanych robdét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych

w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci

wykonanych Robdt i zastosowanych materiatdw i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich

wykonanie.

Operat kolaudacyjny powinien sktadac sie z trzech czesci poprzedzonych strong tytutowa i zestawieniem

zatgczonych dokumentow odbiorowych, spietych, ponumerowanych narastajgco i umieszczonych w teczce

lub w segregatorze:
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1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zada-
nia.
2) Czescl:

a) sprawozdanie techniczne - opis techniczny wykonanych robét wraz z podaniem podstawowych
parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiaréw, odbioréw czesciowych, odbioréw
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta rekojmiza wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rekojmi
za wady, o ktérych mowa w § 20 niniejszej umowy,

d) instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urzadzen.

3) Czes¢ll:

a) oswiadczenia Kierownika budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budowy,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu,

c) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty, de-
klaracje zgodnosci, DTR) z podziatem na branze robét,

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.

4)  Czescélll:

a) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdét (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj.
zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, a w razie
potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robdét budowlanych, dla ktérych wymagane jest
sporzgdzenie takiej dokumentacji,

€c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

6. W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ przekazania Zamawiajgcemu dalszych dokumentow wymagajgcych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu niezwtocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetnied do powyiszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wtasnosé
Zamawiajacego choéby obowigzek jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzgdzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacje przedmiotu Umowy.

§17

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru koficowego, a w szczegdlnosci
dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych swiadectw
kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen
Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru operat
kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 16 ust. 4 i 5 oraz wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania
koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciggu pieciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i potwierdza
osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakoriczenie wszystkich Robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegélnosci z Umowa,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktére ulegty zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzgdkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robé6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos$¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koricowego oraz dotagcza do niego opracowang przez siebie techniczng ocene
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jako$ciowag wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,
6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koricowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
Potwierdzenie osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego Inspektor Nadzoru stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego
Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac
Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do
odbioru.
W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ wykonania po-
miaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.
Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannosciag. Zamawiajacy wyznacza date
odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inwestora
zastepczego osiggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor zawiadamia
pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.
Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot
sporzgdzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 18.
Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzajg Wykonawce.

§18

Czynnosci odbioru korncowego robét (przedmiotu Umowy).

1.

Odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajgcy mogg na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw.
Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajgcego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Inspektor Nadzoru,

5) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikédw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru korncowego robot”
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

Najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obstugi,
konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzagdzen zwigzanych z tym obiektem
sg niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze korncowym, wynikte w nastepstwie niewtasciwego
uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji,
odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan lub
niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajgcy moze odméwic odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza sie w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu
brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiggniecie gotowosci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiggniecia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 17 ust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy wyznacza nowg date odbioru,
ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonymw § 17 i 18.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajgcemu przystugujg na-
stepujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadaja sie do usuniecia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do czasu usuniecia Wad. Wdwczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza sie w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usuniecia. Po
usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiggniecie gotowosci do odbioru
i uzyskac¢ potwierdzenie jej osiggniecia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 17 ust. 3,
4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajgcy wyznacza
nowg date odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 17 i 18.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usuniecia wyznaczajgc odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
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Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic od
Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 23 Umowy oraz
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na skutek opdznienia.

Po usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru
usuniecia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piSmie usuniecie wad oraz
rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajgcym. Odbioru usuniecia
wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli stron
biorgcych udziat w odbiorze koricowym. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru
usuniecia wad.

§19

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub

whiosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oproécz kompletu dokumentdw przygotowanych zgodnie z zapisem § 16 ust. 4i5i§ 17 ust. 1 Umowy Wykonawca
najpozniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet dokumentéw
wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty muszg by¢
sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§20

Rekojmia za wady.

1.

2.

10.

Ustala sie, ze okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:

36 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru korncowego.

Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty zakoriczenia odbioru koricowego robét (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koricowego robét (przedmiotu Umowy) wad nadajacych sie do usuniecia, od daty zakonczenia
odbioru koricowego robét (przedmiotu Umowy) rozpoczyna sie okres rekojmi za wady wytacznie dla
elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktérych
stwierdzono wady, okres rekojmi za wady rozpoczyna sie dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniecia wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rekojmi
za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wifasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wymaganym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady we wtasnym zakresie lub przez strone trzecig na
koszt Wykonawcy - bez utraty praw do rekojmi za wady.

0O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy pisemnie zawiadomi
Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstatg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

Ustala sie, ze w okresie trwania rekojmi za wady, co najmniej raz w roku bedg przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany usung¢
w terminie 14 dni chyba, ze z powoddw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie
ustalony z Zamawiajgcym.

Po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiado-
mienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru
usuniecia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie usuniecie wad oraz
rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajgcym. Odbioru usuniecia
wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole
odbioru usuniecia wad.

Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na co
najmniej 14 dni przed koricem okresu rekojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy przy udziale
Wykonawcy.

Protokét odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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§21

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1.

N

Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote: ........ 7k
(stownie: ).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zgdanie.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposdb nastepujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.:....ccocevverereeeereenennne. 2 (STOWNIE: . )

w formie pienieznej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowieri publicznych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia tj.: ....cccccevererererereenne Zh (STOWNIE: ., )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy
(o [o DTSR (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b)  30% zabezpieczenia tj.: ...ccccoeeveririenirineeee Zh (STOWNIE: ., )
jako zabezpieczenie okresu rekojmi za wady, z okresem waznosci od (termin
zakonczenia przedmiotu umowy plus 61 dni) do (termin
zakonczenia przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poreczenia,

ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go o zmianach i uzyskiwania

jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego aneksu do
umowy przedstawic potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badz
whnies$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego obowigzku stanowi razgce naruszenie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30

dni zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czes¢, tj.: 30%, po

uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane
najpozniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru korcowego przedmiotu umowy wad nadajgcych sie do

usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposdb nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu, to 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za wady, tj. pozostatej czesci 30% zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej 15. dnia
po uptywie okresu rekojmi za wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamdéwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zabezpieczenie w petnej wysokosci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad, a po usunieciu wad odpowiednio uzupetnié zabezpieczenie
okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwolni je

Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bedg one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto

Wykonawcy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego robdt

(przedmiotu Umowy), z formy pienieznej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za wady

w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§22

Faktury.

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ptatne bedzie czesSciami i rozliczane bedzie na podstawie
czesSciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru , Protokoftami czesciowego wykonania robét” zatgczanymi kazdorazowo do faktur czesciowych za
wykonane Roboty.

Fakturowanie odbywac sie bedzie w ukfadzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo finan-
sowym, nie czesciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie czestsze fakturowanie.
Protokoty czesciowego wykonania robdt sporzgdzane bedg na podstawie Ksiegi obmiaréw prowadzonej
przez Wykonawce, a ujmujgcej obmiary wykonanych Robdt dokonywane przez Wykonawce w obecnosci
Inspektora Nadzoru oraz na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego i tabeli elementéw
rozliczeniowych robdt, wg zakonczonych elementéw robodt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czesciowego wykonania robdt nie moze by¢ uznane jako odbiér
tej czesci robot przez Zamawiajgcego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przejsciowej na
rzecz Wykonawcy.
Do momentu odbioru koricowego przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust 1,
nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy.
Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robdt objetych niniejszg Umowg i podpisaniu Protokotu odbioru koricowego robdét (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru ,Protokotu koncowego wykonania robot”
stanowigcego rozliczenie wykonanych robét.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego przedmiotu Umowy wad nadajacych sie do
usuniecia, zaptata faktury korcowej zostanie, wedtug wyboru Zamawiajgcego, wstrzymana do czasu
skutecznego usuniecia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wptaty na konto depozytowe Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rdwnowartos¢ kosztu
usuniecia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Kwota ta
zostanie zwrdocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajgcych sie do usuniecia, ktére jednak nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego
indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwatos¢, estetyke oraz wartos¢ uzytkowag wadliwie
wykonanych elementéw.
Wykonawca zobowigzany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.
W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego podwyko-
nawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wglagdu w dokumenty finansowe potwierdzajace uregulowanie
naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwigzku z realizacjg zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz o otrzymaniu
przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowoddw zaptaty, a w przypadku
niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.
W przypadku niedostarczenia wszystkich oswiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 10
Zamawiajacy wstrzymuje zapfate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktory
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji moze zgtosi¢ Zamawiajagcemu w formie pisemnej uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczat Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 23 niniejszej
Umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez Wykonawce
do faktury koncowej pisemnych oswiadczen wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
bioracych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastgpito wygasniecie wszelkich roszczer pomiedzy
Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo
wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz
przedstawienie wszystkich dowoddw zaptaty.
W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci
przedstawienie wszystkich oswiadczen i dowodéw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 20, nie bedzie mozliwe,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i tgczng ostateczng kwotg ich wierzytelnosci
w zwigzku z realizacjg zadania wraz z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot
spowoduje wygasniecie roszczen z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo.
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 21, Zamawiajacy bedzie magt:
1) zatrzymaé Wykonawcy z faktury koricowej zaptate wynagrodzenia do wysokosci facznej ostatecznej
kwoty wierzytelnosci podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wynikajacej z oswiadczen,
o ktérych mowa w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcéw, bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. Kwoty te zostang zwolnione niezwtocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
o wygasnieciu wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, albo
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 21, albo
3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajgcg z oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 21, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy.
Jednoczes$nie Strony zgodnie postanawiajg, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bgdz ztozenie do depozytu
sgdowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
zgodnie z ust. 21, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej Umowy oraz
wygasniecie wszelkich roszczend zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen
z tytutu rekojmi za wady przystugujacych Zamawiajgcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen
nalezytego wykonania umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.
W imieniu Zamawiajgcego zasadnos$¢ wystawienia faktury i potwierdzenie kwot do wyptaty dokonuje
Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru prawidtowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturg i dokumentami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,
o ktorych mowa w ust. 10, 20 21. Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni od otrzymania dokonuje sprawdzenia
faktury i zatgczonych do niej dokumentéw pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
opisuje fakture, a nastepnie przekazuje fakture wraz z kompletem dokumentéw Zamawiajgcemu w celu
dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty zataczone do faktury sg nieprawidtowo
sporzgdzone, niekompletne lub zawierajg btedy, Inspektor Nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem w formie pisemnej Zamawiajgcego. Wykonawca po poprawieniu dokumentéw
zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedurg, o ktorej
mowa w zdaniach poprzednich. W przypadku gdy poprawa dokumentéw skutkuje koniecznoscia
skorygowania faktury, bgdz ztozona faktura jest wadliwa, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ u Inspektora
Nadzoru odpowiednig fakture korygujgca. Inwestor zastepczy sprawdza i opisuje fakture korygujaca i wraz
z fakturg korygowang i kompletem poprawnych dokumentéw przekazuje Zamawiajagcemu w celu dokonania
zaptaty Wykonawcy. Jezeli na przedtozonej przez Wykonawce fakturze i/lub fakturze korygujacej s btedy,
ktére mozna poprawié za pomocg noty korygujgcej, wowczas Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiajgcemu
taka wadliwg fakture i/lub fakture korygujacg z kompletem poprawnych dokumentéw iinformacja
o wystepujagcym btedzie w celu wystawienia przez Zamawiajgcego noty korygujacej i dokonania zaptaty
Wykonawcy.
Dokonanie przez Inspektora Nadzoru czynnosci, o ktérych mowa w ust. 24 nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do weryfikacji prawidtowosci faktury wystawionej przez Wykonawce oraz kompletnosci
i poprawnosci zatgczonych do niej dokumentéw.
Zaptata wynagrodzenia, nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawce
na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu kompletnej, sprawdzone;j
i opisanej przez Inspektora Nadzoru faktury VAT. Za dzien zaptaty naleznosci uwaza sie date ztozenia w banku
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217.

28.

29.

30.

przez Zamawiajcego polecenia przelewu.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w opisanej i dostarczonej przez Inspektora Nadzoru
fakturze, fakturze korygujgcej czy w dokumentach zatgczonych do tych faktur, btedéw lub brakéw
skutkujacych koniecznosciag wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej, termin ptatnosci liczony
bedzie od daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora
Nadzoru faktury korygujacej wraz z kompletem poprawnych dokumentow.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w opisanej i dostarczonej przez Inspektora Nadzoru
fakturze, fakturze korygujgcej czy w dokumentach zatgczonych do tych faktur, btedow lub brakéw
nieskutkujgcych koniecznoscia wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu poprawnych dokumentdw nie pézniej niz 7 dni przed
terminem ptatnosci faktury czy faktury korygujacej. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy ma prawo do
wydtuzenia terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 26, o 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
kompletu poprawnych dokumentoéw.

Faktury VAT nalezy adresowa¢ na Zamawiajacego tj. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Watbrzychu,
ul. Wysockiego 29, 58-304 Watbrzych, NIP 886-29-13-955.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen i udzielania zaliczki.

§23

Kary umowne i odszkodowania.

1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi od-
powiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1
niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) zaodstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) zaopodinienie rozpoczecia Robdt - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien
opdznienia po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za opdinienie w wykonaniu Robét bedacych przedmiotem Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okresSlonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien opdznienia, po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w & 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4) za opdznienie w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu usuniecia wad,

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli Zamawiajgcy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie
zawartej umowy - w wysokosci 100% kwoty wynagrodzenia brutto dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajacej z tej umowy i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za
okres od terminu kiedy niezaptacona naleznosc stata sie wymagalna do daty naliczenia kary.

6) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie
zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwiekszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy -
w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwiekszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajgcego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej
zaptaty zwiekszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢ stata sie
wymagalna do daty naliczenia kary.

7) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych) za kazdy taki przypadek.

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 100 %
naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz
z odsetkami z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢ stata sie
wymagalna do daty naliczenia kary,

9) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci
100% kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zaptacona
nalezno$¢ stata sie wymagalna do daty jej zaptaty,
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o

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,
o ktérym mowa w § 13 ust. 25 - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust. 1 niniejszej Umowy.

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

W przypadku opdznienia rozpoczecia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajagcemu przystuguje

prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonaweca - w terminie 7 dni

od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy.

Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych w art. 145

Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czesci Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionych szkdd, Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite niewywigzanie sie z Umowy

spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§24

Odpowiedzialnos¢.

1.

2.

3.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséb
i podmiotdw, za ktdére ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecenn urzedowych, przepiséw prawa,
standarddéw i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecert Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw pa-
tentowych i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz
za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek prowadzonych robét,

6) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy, materiatdw,
maszyn i urzgdzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

7) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wtasciwych organéw nadzoru
lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktérych po-
zwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych oséb
trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotyczg Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych,
ktore dotyczg praw do posiadania nieruchomosci, na ktdrej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo inne

osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposdéb Robdt, materiatéw, obiektu, instalacji i urzadzen

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego i po uzgodnieniu z nim,

podjac¢ wszelkie konieczne lub celowe Srodki zmierzajgce do wyjasnienia lub usuniecia tych zastrzezen,

w tym niezwtocznie podjgé na wtasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy,

w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0séb, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot Umowy, jak

réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§25

Wykonanie Robdét odmiennie niz w Projekcie.

1.

Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wnioskowac zmiany w sposobie realizacji Robdt objetych Umowg
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowe] i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jezeli zmiany te nie
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wptyng na trwatosé, wartosé uzytkowg, estetyczng i techniczng Obiektu oraz na przedtuzenie terminu
wykonania Umowy, jak tez na zwiekszenie kosztow eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg naruszaé
przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te
beda pozadane zwtaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materiatéw ekologicznych korzystnych dla
Srodowiska.

2. 0 zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ Zamawiajgcego i uzyskac jego pisemng
akceptacje.

3. Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokonaniem zmian
w projekcie przez Projektanta.

§26

Zmiana Umowy.

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie w formie
pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

2. Zakazuje sie zmian postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie
i przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajgcymi z warunkéw atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem budowlanym i technologiami
uniemozliwiajg prowadzenie robdt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia zostanie przesuniety o liczbe dni, w ktérych roboty
nie mogty by¢ prowadzone,

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaty na harmonogram wykonywania Robét,
zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystgpienia okolicznosci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych z koniecznoscig
zmiany okresu realizacji zadania,

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli s one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy prawo Budowlane - uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

zmiana dokonana podczas wykonywania robét i nie odstepujgca w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
i dokonana zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust.
2 ustawy Prawo budowlane,

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiana wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do umowy od
dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

zmiana osob bedgcych przedstawicielami Zamawiajgcego wyszczegdlnionych w § 5 ust 1 niniejszej
umowy z przyczyn niezaleznych od niego,

zmiana 0s0b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy, na
whniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby bedg spetniaty
warunki udziatu w postepowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz
Zamawiajacy wyrazi zgode na takg zmiane,

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie,

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

zmiana dotyczgca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czesci zamodwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcéw w swojej ofercie,

14) zmiana dotyczaca realizacji dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
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o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosdci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znacznie zwiekszenie kosztow dla

Zamawiajacego,
€) wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie,

15) zmiana Umowy w przypadku gdy zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajgc
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzied,

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w Umowie,

16) zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpié¢
nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw,

17) zmiana Umowy w przypadku gdy tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdéwien publicznych i jest mniejsza od 15%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie,

18) zmiana Umowy, niezaleznie od wartosci zmian, jezeli nie sa one istotne w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy Prawo zamowien publicznych,

19) zmiana Umowy w przypadku, kiedy w Umowie znajduja sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
a takze zapisy, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy prawa —
w zakresie, ktory jest niezbedny do wyeliminowania tych btedéw,

20) zmiana postanowiern Umowy mogacych mieé¢ wptyw na niezakoriczenie zadania.

§27

Zmiana wynagrodzenia.

1.

Jezeli Roboty wynikajace z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowieniami § 25 i 26 Umowy, odpowiadajg
opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostkowa okreslona w ofercie, uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowieniami § 25 i 26, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cene
jednostkowa tych robdt ustalong przy zastosowaniu kalkulacji szczegétowej opisanej w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389),
z uwzglednieniem stawek robocizny, materiatéw, kosztow posrednich, kosztéow zakupu oraz zysku nie
wiekszych niz $rednich stawki robocizny, materiatow, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu oraz zysku
okreslone w cennikach ,,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa dolnoslgskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca
sktadat swojg oferte na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego bedzie nieuzasadniona
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. W przypadku rozbieznosci
stanowisk co do wysokosci ceny w ten sposdb ustalonej, strony obowigzane sg do polubownego zatatwienia
sprawy z zachowaniem formy pisemnej.

W przypadku koniecznosci wykonania robdét wynikajgcych z wprowadzonych zmian, zgodnie
z postanowieniami § 25 i 26 Umowy Wykonawca winien sporzgdzi¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
i Projektantem odpowiedni protokdt koniecznosci podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do wykonywania w/w robot.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére wykonat bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie
jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb lub mienia lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Podstawg podjecia takich robét jest sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci przedstawiony
Zamawiajgcemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajgcy pokrywa wartos¢
tych Robdt, jezeli koniecznosé ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.
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§28

Odstgpienie od Umowy.

1.

2.

Kazda ze stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych w przepisach

prawa.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia w formie pienigznej naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do momentu
odstgpienia od Umowy.

2) w przypadku opdznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokdlarnego
przekazania terenu budowy - w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robdt w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych - w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawce Robét nie zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, specyfikacjg
istotnych warunkéw zamdwienia, oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajgcego
z Instytucjami wspoéffinansujgcymi Zadanie - w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn lezgcych po

zadnej stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umownej.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytutu odebranych robét przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych na dzien
odstagpienia, w zakresie robot zakoriczonych i robét w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktorej odstgpiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukgji, ktérych pozostawienie na Terenie Budowy jest
niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru Robdt wykonanych na dzier odstgpienia i robot
zabezpieczajacych,

5) zwrdcenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy, ksigzki obmiarow,

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robét wykonanych, w tym geodezyjnej.

Do odbioru robdt wykonanych na dzien odstgpienia oraz robot zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie

przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadcze-

nia i musi zawierac¢ uzasadnienie.

§29

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

1.

Wykonawca (oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy) jest zobowigzany do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polegac bedzie na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - przez caty okres ich wykonywania. Powyzszy obowigzek w szczegdlnosci
dotyczy nastepujgcych czynnosci:

1) montaz konstrukcji stalowych,

2) roboty ogdlnobudowlane.

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia kontrolne wobec zobowigzania Wykonawcy, o ktérym

mowa w ust. 1:

1) W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogdw i dokonywania
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ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
2) W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawierac w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy
ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub pod-
wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

§30

Postanowienia rézne.

1.

2.

Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamodwien
publicznych i Prawa budowlanego oraz wtasciwe przepisy wykonawcze.

Umowe sporzadzono w pieciu egzemplarzach, cztery dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zataczniki:

1) Zatacznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

2) Zafacznik nr 2: Dokumentacja projektowa.

3) Zatacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
4) Zatacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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